

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000382-0

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO
 ARBÓREO, À PREFEITURA DE SÃO PAULO.

ANEXO II-A

A empresa POTENZA ENGENHARIA ECOSNTRUÇÃO LTDA., estabelecida na Rua Eugênio de Freitas, nº 372, CNPJ nº
 58.853.169/0001-74, telefone: 11 2218-7400, e-mail: comercial@potenzaengenharia.com.br, bairro Vila Guilherme,
 Cidade: São Paulo, Estado: SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações

técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUP	UNIDADES	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR	CARREGAMENTO DE AGUA	SOMA
		VALOR POR EQU	VALOR POR HORA	VALOR POR CARGA DE 6.000 L	1 EQUIPE/MÊS + 1 HORA
PROPORÇÃO		99,7511%	0,2375%	0,0115%	100%
VI	SPUA/ATOS	R\$ 72.010,32	R\$ 171,41	R\$ 8,27	R\$ 72.190,00

R\$ 72.190,00(Setenta e dois mil cento e noventa reais)

AGRUP	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	MANEJO DE ÁRVORES	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS + 1 DIA VUC + 1 DIA GUIND + 1 DIA DEST + 1 DIA TRIT
PROPORÇÃO		93,7256%	2,3070%	3,0479%	0,4485%	0,4711%	100%
XVIII	SPUA/ATOS	96.237,45	2.368,83	3.129,57	460,52	483,63	102.680,00

R\$ 102.680,00(cento e dois mil seiscentos e oitenta reais)

- PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação (não inferior a 60 dias corridos).
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
- A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
- A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integram o ajuste correspondente.

São Paulo, 05 de Março de 2018

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

CPF: 053.652.778-48

RG: 7.980.295-3 SSP/SP

SOCIO-DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO
ARBÓREO.

OBJETO : Conservação de Áreas Verdes.

PROPOSTA DE PREÇOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 02 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES do agrupamento 06 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Técnico Agrícola	1,00	184,89	R\$ 2.549,00	R\$ 2.549,00
Jardineiro	5,00	184,89	R\$ 1.171,04	R\$ 5.855,20
Operador de roçadeira	5,00	184,89	R\$ 1.144,12	R\$ 5.720,60
Subtotal mão de obra				R\$ 14.124,80
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 7.832,20
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 21.957,00
Benefícios	Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês	
Vale Transporte	11,0	R\$ 208,00	R\$ 2.288,00	
(-) Participação do Trabalhador	-6,00%	14.124,80	-R\$ 847,49	
Vale cesta	10	R\$ 265,23	R\$ 2.652,30	
Vale Refeição	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00	
PLR	11	R\$ 38,40	R\$ 422,40	
Benefício social familiar	11	R\$ 8,91	R\$ 98,01	
Subtotal benefícios				R\$ 5.033,22
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 26.990,22
MATERIAIS				
Descrição	Total/Mês			
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais	R\$ 1.283,64			
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	R\$ 798,00			
Material de Sinalização e Outros	R\$ 794,72			
Subtotal materiais	R\$ 2.876,36			

58.853.169/0001-74

POTENZA
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
 Vila Guilherme - Cep 02060-000

SÃO PAULO - SP

EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Caminhão carroceria 8t (h. produtiva)	1	92,45	R\$ 98,00	R\$ 9.060,10
Caminhão carroceria 8t (h. improdutiva)	1	92,45	R\$ 57,01	R\$ 5.270,57
Furgão longo, teto alto - 50% em operação	1	184,89	R\$ 43,00	R\$ 7.950,27
Roçadeira SICRO (h. produtiva)	5	166,40	R\$ 3,05	R\$ 2.537,60
Roçadeira SICRO (h. improdutiva)	5	18,49	R\$ 0,89	R\$ 82,28
Subtotal equipamentos				R\$ 24.900,82
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	2	184,89	R\$ 1,12	R\$ 414,15
Plano Operadora	3	184,89	R\$ 0,55	R\$ 305,07
Plano Operadora + monitoramento	1	184,89	R\$ 1,72	R\$ 318,01
Ap. Cel. Para monitoramento dos serviços (1/12)	0,08	184,89	R\$ 3,04	R\$ 44,97
Aparelho celular comum (1/12)	0,17	184,89	R\$ 1,74	R\$ 54,69
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 1.136,89
RESUMO				
Descrição				Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios				R\$ 26.990,22
Materiais				R\$ 2.876,36
Equipamentos				R\$ 24.900,82
Sistema de Rastreamento				R\$ 1.136,89
Subtotal				R\$ 55.904,29
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor =>	R\$ 16.106,03
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI				R\$ 72.010,32

São Paulo, 05 de março de 2018.

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMS/COGEL/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO

ÁREAS

OBJETO : CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372 São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 02 - COMPOSIÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR do agrupamento 06 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Ajudante de serviços	2,00	8	R\$ 6,05	R\$ 96,80
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 96,80
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 53,68
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 150,48
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.dia	Total/Mês
Vale Transporte		4,0	R\$ 4,00	R\$ 16,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	96,80	-R\$ 5,81
Tiquete refeição		2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
Vale supermercado		2	R\$ 10,96	R\$ 21,92
PLR		2	R\$ 1,58	R\$ 3,16
Subtotal benefícios				R\$ 71,27
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 221,75
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 14,47
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 15,00
Material de Sinalização e Outros				R\$ 28,00
Subtotal materiais				R\$ 57,47
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Caminhão Iriigadeira - 6000 L- Basculante C/Cabine.	1	8,00	R\$ 96,04	R\$ 768,32
Subtotal equipamentos				R\$ 768,32
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	1	8,00	R\$ 1,18	R\$ 9,44
Plano Operadora	1	8,00	R\$ 0,34	R\$ 2,72
Aparelho celular comum (1/12)	0,08	8,00	R\$ 7,61	R\$ 4,87
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 17,03



RESUMO	
Descrição	Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios	R\$ 221,75
Materiais	R\$ 57,47
Equipamentos	R\$ 768,32
Sistema de Rastreamento	R\$ 17,03
Subtotal	R\$ 1.064,57
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=> 28,81% Valor => R\$ 306,70
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI	R\$ 1.371,27
Valor Unitário da Hora	R\$ 171,41

São Paulo, 05 de março de 2018.

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP


À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES E MANEJO
ARBÓREO.
OBJETO : AGUA DE REÚSO

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PROPOSTA DE PREÇOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 03 - COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO AGUA DE REÚSO do agrupamento 06 , conforme segue:

ÁGUA DE REÚSO					
INSUMO					
FORTE	EQUIPAMENTO	QUANT. CARGAS	QUANT.(M³)	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
84002	AGUA DE REUSO (m³)	1	6	1,379	8,27
PREÇO FINAL					8,27

São Paulo, 05 de março de 2018.



POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ: 58.853.169/0001-74
 PAULO PEREIRA IGNACIO
 RG: 7.980.295-3
 CPF: 053.652.778-48
 SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74
 POTENZA
 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 Rua Eugênio de Freitas, 372
 Vila Guilherme - Cep: 02060-000
 SÃO PAULO - SP

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMS/COGEL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO.

ANEXO II-D PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

BDI

1 - A empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Paranhos Pederneiras, nº 194 - Vila Leonor - São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o itens 01 ; 02;03;04 e 05 do agrupamento 18 , e itens 01;02 e 03 do agrupamento 06, conforme segue:

A. DESPESAS INDIRETAS (percentual do custo direto)

Custos da Administração Central	AC	3,09% %
Custos da Administração Local	AL	2,84% %
Custos Financeiros (Garantias Seguros e Riscos)	CF	0,79% %
Subtotal das Despesas Indiretas	DI	6,72% %

B. LUCRO BRUTO

Lucro Bruto pretendido (percentual sobre o custo direto)	LB	4,83% %
--	----	----------------

C. ENCARGOS LEGAIS (percentual do faturamento)


Imposto Sobre Serviços	ISS	5,00% %
Programa de Integração Social	PIS	0,65% %
Contribuição para o Fim Social	Cofins	3,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	CPRB	4,50% %
Subtotal dos Encargos Legais	EL	13,15% %

D. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

$BDI = \{[(1+Item A) \times (1+Item B)] \div (1-Item C)\} - 1$		28,81% %
--	--	-----------------

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI ADOTADO	BDI	28,81% %
--	------------	-----------------

São Paulo, 05 de março de 2018.


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

**POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMS/COGEL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO.

ANEXO II-C PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS

1 - A empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Paranhos Pederneiras, nº 194 - Vila Leonor - São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o itens 01 ;02;03;04 e 05 do agrupamento 18 e itens 01;02 e 03 do Agrupamento 06, conforme segue:

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A 1	Previdência Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educação	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
Total do Grupo A		17,80	%

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B 1	13º Salário	10,54	
B 2	Férias	14,06	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,70	
B 4	Aviso Prévio	1,14	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,22	
B 6	Licença Paternidade	0,24	
Total do Grupo B		28,90	%

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	5,08	%
C 2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84	0,88	%
Total do Grupo C		5,96	%

D REINCIDÊNCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	4,79	%
Total do Grupo D		4,79	%

E COMPLEMENTOS

Total do Grupo E		0,00	%
TOTAL DOS ENCARGOS		55,45	%

São Paulo, 05 de março de 2018.


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO.

OBJETO: MANEJO DE ÁRVORES

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 01 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE do agrupamento 18 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Engenheiro Agrônomo/ Florestal	1,00	184,89	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
Ajudante de jardinagem	5,00	184,89	R\$ 1.117,48	R\$ 5.587,40
Operador de motosserra	3,00	184,89	R\$ 1.184,35	R\$ 3.553,05
Periculosidade (operador motosserra)	3,00	184,89	R\$ 355,31	R\$ 1.065,92
Subtotal mão de obra				R\$ 18.406,37
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 10.206,33
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 28.612,69
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Vale Transporte		8,0	R\$ 208,00	R\$ 1.664,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	9.140,45	-R\$ 548,43
Vale Refeição		1,00	450,00	R\$ 450,00
Vale cesta		8	R\$ 265,23	R\$ 2.121,84
PLR		8	R\$ 38,40	R\$ 307,20
Benefício social familiar		8	R\$ 8,91	R\$ 71,28
Subtotal benefícios				R\$ 4.065,89
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 32.678,59
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 1.080,91
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 735,00
Material de Sinalização e Outros				R\$ 680,00
Subtotal materiais				R\$ 2.495,91
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Caminhão carroceria 8t (h. produtiva)	1	92,45	R\$ 98,00	R\$ 9.060,10
Caminhão carroceria 8t (h. improdutiva)	1	92,45	R\$ 57,01	R\$ 5.270,57
Caminhão "munk" (h. produtiva)	1	92,45	R\$ 90,50	R\$ 8.366,73
Caminhão "munk" (h. improdutiva)	1	92,45	R\$ 53,50	R\$ 4.946,08
Furgão longo, teto alto - 50% em operação	1	184,89	R\$ 43,00	R\$ 7.950,27

Motoserras e motopoda (h. produtiva)	4	166,40	R\$ 3,50	R\$ 2.329,60
Motoserras e motopoda (h. improdutiva)	4	18,49	R\$ 1,94	R\$ 143,48
Subtotal equipamentos				R\$ 38.066,83
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	3	184,89	R\$ 1,12	R\$ 621,23
Plano Operadora	4	184,89	R\$ 0,55	R\$ 406,76
Plano Operadora + monitoramento	1	184,89	R\$ 1,72	R\$ 318,01
Ap. Cel. Para monitoramento dos serviços (1/12)	0,08	184,89	R\$ 3,04	R\$ 44,97
Aparelho celular comum (1/12)	0,25	184,89	R\$ 1,74	R\$ 80,43
Subtotal sistema de rastreamento				R\$ 1.471,39
RESUMO				
Descrição				Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios				R\$ 32.678,59
Materiais				R\$ 2.495,91
Equipamentos				R\$ 38.066,83
Sistema de Rastreamento				R\$ 1.471,39
Subtotal				R\$ 74.712,72
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor =>	R\$ 21.524,73
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI				R\$ 96.237,45

São Paulo, 05 de março de 2018.


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74
POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep 02060-000
SÃO PAULO - SP

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES E
 MANEIO ARRÓDIO
 OBJETO: CAMINHÃO COM CESTO AÉREO - . DIARIA.

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS


1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 02 - COMPOSIÇÃO Do caminhão cesto aéreo do agrupamento 18 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.hora	Total/Mês
Motorista/Operador	1,00	8	R\$ 14,70	R\$ 117,60
Subtotal mão de obra				R\$ 117,60
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 65,21
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 182,81
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.dia	Total/Mês
Vale Transporte		2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	117,60	-R\$ 7,06
Tíquete refeição		1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Subtotal benefícios				R\$ 20,94
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 203,75
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 12,00
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 15,67
Material de Sinalização e Outros				R\$ 20,00
Subtotal materiais				R\$ 47,67
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Caminhão Com Cesto-Aéreo	1	8,00	R\$ 196,32	R\$ 1.570,56
Subtotal equipamentos				R\$ 1.570,56
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	1	8,00	R\$ 1,18	R\$ 9,44
Plano Operadora	1	8,00	R\$ 0,34	R\$ 2,72
Aparelho celular comum (1/12)	0,08	8,00	R\$ 7,61	R\$ 4,87
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 17,03



RESUMO			
Descrição			Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios			R\$ 203,75
Materiais			R\$ 47,67
Equipamentos			R\$ 1.570,56
Sistema de Rastreamento			R\$ 17,03
Subtotal			R\$ 1.839,01
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor => R\$ 529,82
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI			R\$ 2.368,83

São Paulo, 05 de março de 2018.



POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freilins, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO

OBJETO: CAMINHÃO GUINDASTE 30 TON. DIARIA.

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 03 - COMPOSIÇÃO DO CAMINHÃO GUINDASTE 30 T. do agrupamento 18 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.hora	Total/Mês
Motorista/Operador	1,00	8	R\$ 14,70	R\$ 117,60
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 117,60
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 65,21
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 182,81
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.dia	Total/Mês
Vale Transporte		2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	117,60	-R\$ 7,06
Tiquete refeição		1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Subtotal benefícios				R\$ 20,94
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 203,75
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 13,23
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 15,67
Material de Sinalização e Outros				R\$ 20,00
Subtotal materiais				R\$ 48,90
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Caminhão Guindaste 30ton.	1	8,00	R\$ 269,99	R\$ 2.159,92
Subtotal equipamentos				R\$ 2.159,92
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	1	8,00	R\$ 1,18	R\$ 9,44
Plano Operadora	1	8,00	R\$ 0,34	R\$ 2,72
Aparelho celular comum (1/12)	0,08	8,00	R\$ 7,61	R\$ 4,87
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 17,03



RESUMO			
Descrição			Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios			R\$ 203,75
Materiais			R\$ 48,90
Equipamentos			R\$ 2.159,92
Sistema de Rastreamento			R\$ 17,03
Subtotal			R\$ 2.429,60
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor => R\$ 699,97
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI			R\$ 3.129,57

São Paulo, 05 de março de 2018.


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74
POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000
SÃO PAULO - SP

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO.

OBJETO : DESTOCADOR DIARIA

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 04 - COMPOSIÇÃO DO DESTOCADOR do agrupamento 18 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Operador de Motosserra	1,00	8	R\$ 6,40	R\$ 51,20
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 51,20
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 28,39
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 79,59
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Vale Transporte		2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	51,20	-R\$ 3,07
Tiquete refeição		1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Vale supermercado		1	R\$ 10,96	R\$ 10,96
PLR		1	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Assistencia social familiar		1	R\$ 0,38	R\$ 0,38
Subtotal benefícios				R\$ 37,82
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 117,41
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 7,03
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 4,50
Material de Sinalização e Outros				R\$ 9,20
Subtotal materiais				R\$ 20,73
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Destocador	1	8,00	R\$ 32,15	R\$ 257,20
Subtotal equipamentos				R\$ 257,20



RESUMO			
Descrição			Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios			R\$ 79,59
Materiais			R\$ 20,73
Equipamentos			R\$ 257,20
Subtotal			R\$ 357,52
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor => R\$ 103,00
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI - VALOR DA DIÁRIA			R\$ 460,52

São Paulo, 05 de março de 2018.



POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 06/SMSP/COGEL/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.12.2017/0000382-0


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO.

OBJETO: TRITURADOR DE GALHOS - DIÁRIA

ANEXO II-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

1 - A empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Eugenio de Freitas 372- São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 58.853.169/0001-74, propõe, de acordo com as condições estabelecidas nas especificações do Edital do certame em epígrafe, o(s) seguinte(s) preço(s) e condição(ões) para o item 05 - COMPOSIÇÃO DO TRITURADOR DE GALHOS do agrupamento 18 , conforme segue:

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Operador de Motosserra	1,00	8	R\$ 6,40	R\$ 51,20
Subtotal mão de obra				R\$ 51,20
Encargos sociais	Taxa =>	55,45%	Valor =>	R\$ 28,39
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 79,59
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Vale Transporte		2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	51,20	-R\$ 3,07
Tíquete refeição		1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Vale supermercado		1	R\$ 10,96	R\$ 10,96
PLR		1	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Assistencia social familiar		1	R\$ 0,38	R\$ 0,38
Subtotal benefícios				R\$ 37,82
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 117,41
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 5,99
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 4,50
Material de Sinalização e Outros				R\$ 8,34
Subtotal materiais				R\$ 18,83
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Triturador de Galhos	1	8,00	R\$ 34,63	R\$ 277,04
Subtotal equipamentos				R\$ 277,04



RESUMO			
Descrição			Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios			R\$ 79,59
Materiais			R\$ 18,83
Equipamentos			R\$ 277,04
Subtotal			R\$ 375,46
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	28,81%	Valor => R\$ 108,17
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI - VALOR DA DIÁRIA			R\$ 483,63

São Paulo, 05 de março de 2018.


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 58.853.169/0001-74

PAULO PEREIRA IGNACIO

RG: 7.980.295-3

CPF: 053.652.778-48

SÓCIO DIRETOR

58.853.169/0001-74

POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Eugênio de Freitas, 372
Vila Guilherme - Cep: 02060-000

SÃO PAULO - SP