

RECEBIDO
Data 19/03/18
Ass. Adnan
SMSPI/COGEL

PROPOSTA

ANEXO II - PROPOSTA
ANEXO II-A - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0


À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa **FBF Construções e Serviços Eireli**, estabelecida na Rua Nagib Izar, 457 – 2º andar – Jardim Anália Franco – São Paulo, SP, CNPJ nº 02.542.939/0001-03, telefone/Fax: (11) 2386-4050, e-mail: licitacoes@fbfbfeng.com.br, pelo presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUP	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	MANEJO DE ÁRVORES	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS + 1 DIA VUC + 1 DIA GUIND + 1 DIA DEST + 1 DIA TRIT
PROPORÇÃO		93,7256%	2,3070%	3,0479%	0,4485%	0,4711%	100%
XXIV	JT, ST, MG	76.386,31	1.880,21	2.484,04	365,49	383,95	81.500,00

- 1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
- 2. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta dias corridos contados a partir da data de sua apresentação).
- 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
- A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
- A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 05 de março de 2018.


FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Fabiano Alves Filardi
 Diretor Proprietário
 RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001-03

FBF Construções e Serviços Eireli
 Rua Nagib Izar, 457
 Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2017/0000382-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

MANEJO DE ÁRVORES
ANEXO II - PROPOSTA
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DE B.D.I

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Engenheiro Agrônomo/ Florestal	1,00	184,89	R\$ 8.109,00	R\$ 8.109,00
Ajudante de jardinagem	5,00	184,89	R\$ 1.117,00	R\$ 5.585,00
Operador de motosserra	3,00	184,89	R\$ 1.190,00	R\$ 3.570,00
Periculosidade (operador motosserra)	3,00	184,89	R\$ 357,00	R\$ 1.071,00
Subtotal mão de obra				R\$ 18.335,00
Encargos sociais	Taxa =>	75,45%	Valor =>	R\$ 13.833,76
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 32.168,76
Benefícios		Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Vale Transporte		8,0	R\$ 208,00	R\$ 1.664,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	9.155,00	-R\$ 549,30
Vale Refeição		1,00	450,00	R\$ 450,00
Vale cesta		8	R\$ 285,00	R\$ 2.280,00
PLR		8	R\$ 40,85	R\$ 326,80
Benefício social familiar		8	R\$ 10,01	R\$ 80,08
Subtotal benefícios				R\$ 4.251,58
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 36.420,34
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 969,99
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 650,00
Material de Sinalização e Outros				R\$ 809,44
Subtotal materiais				R\$ 2.429,43
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Caminhão carroceria 8t (h. produtiva)	1	92,45	R\$ 44,30	R\$ 4.095,54
Caminhão carroceria 8t (h. improdutiva)	1	92,45	R\$ 26,35	R\$ 2.436,06
Caminhão "munk" (h. produtiva)	1	92,45	R\$ 49,80	R\$ 4.604,01
Caminhão "munk" (h. improdutiva)	1	92,45	R\$ 49,80	R\$ 4.604,01



Furgão longo, teto alto - 50% em operação	1	184,89	R\$ 28,80	R\$ 5.324,83
Motoserras e motopoda (h. produtiva)	4	166,40	R\$ 1,99	R\$ 1.324,54
Motoserras e motopoda (h. improdutiva)	4	18,49	R\$ 5,70	R\$ 421,57
Subtotal equipamentos				R\$ 22.810,56
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	3	184,89	R\$ 1,15	R\$ 637,87
Plano Operadora	4	184,89	R\$ 0,32	R\$ 236,66
Plano Operadora + monitoramento	1	184,89	R\$ 1,80	R\$ 332,80
Ap. Cel. Para monitoramento dos serviços (1/12)	0,08	184,89	R\$ 5,50	R\$ 81,35
Aparelho celular comum (1/12)	0,25	184,89	R\$ 2,50	R\$ 115,56
Subtotal sistema de rastreamento				R\$ 1.404,24
RESUMO				
Descrição				Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios				R\$ 32.168,76
Materiais				R\$ 2.429,43
Equipamentos				R\$ 22.810,56
Sistema de Rastreamento				R\$ 1.404,24
Subtotal				R\$ 58.812,99
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas		Taxa=>	29,88%	Valor => R\$ 17.573,32
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI				R\$ 76.386,31

São Paulo, 05 de março de 2018.

Fabiano Alves Filardi
 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Fabiano Alves Filardi
 Diretor Proprietário
 RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001-03
 FBF ENGENHARIA
 FBF Construções e Serviços Eireli
 Rua Nagib Izar, 457
 Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
 SÃO PAULO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

**CAMINHÃO CESTO-AÉREO
 ANEXO II - PROPOSTA
 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DE B.D.I**

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.hora	Total/Mês
Motorista/Operador	1,00	8	R\$ 14,70	R\$ 117,60
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 117,60
Encargos sociais	Taxa =>	75,45%	Valor =>	R\$ 88,73
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 206,33
Benefícios	Qtde.	Cto.Unit.dia	Total/Mês	
Vale Transporte	2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00	
(-) Participação do Trabalhador	-6,00%	117,60	-R\$ 7,06	
Tiquete refeição	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Subtotal benefícios				R\$ 20,94
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 227,27
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 10,50
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 13,00
Material de Sinalização e Outros				R\$ 19,20
Subtotal materiais				R\$ 42,70
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Caminhão Com Cesto-Aéreo	1	8,00	R\$ 145,30	R\$ 1.162,40
Subtotal equipamentos				R\$ 1.162,40
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	1	8,00	R\$ 1,15	R\$ 9,20
Plano Operadora	1	8,00	R\$ 0,32	R\$ 2,56
Aparelho celular comum (1/12)	0,08	8,00	R\$ 5,50	R\$ 3,52
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 15,28
RESUMO				



Descrição		Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios		R\$ 227,27
Materiais		R\$ 42,70
Equipamentos		R\$ 1.162,40
Sistema de Rastreamento		R\$ 15,28
Subtotal		R\$ 1.447,65
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=> 29,88%	Valor => R\$ 432,56
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI		R\$ 1.880,21

São Paulo, 05 de março de 2018.

Fabiano Alves Filardi
 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Fabiano Alves Filardi

Diretor Proprietário

RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001-03


ENGENHARIA

FBF Construções e Serviços Eireli

Rua Nagib Izar, 457

Jardim Anália Franco - CEP 03337-070

SÃO PAULO - SP



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

**CAMINHÃO GUINDASTE 30 ton.
 ANEXO II - PROPOSTA
 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.hora	Total/Mês
Motorista/Operador	1,00	8	R\$ 14,70	R\$ 117,60
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 117,60
Encargos sociais	Taxa =>	75,45%	Valor =>	R\$ 88,73
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 206,33
Benefícios	Qtde.	Cto.Unit.dia	Total/Mês	
Vale Transporte	2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00	
(-) Participação do Trabalhador	-6,00%	117,60	-R\$ 7,06	
Tiquete refeição	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Subtotal benefícios				R\$ 20,94
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 227,27
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 10,50
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 13,00
Material de Sinalização e Outros				R\$ 19,23
Subtotal materiais				R\$ 42,73
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Caminhão Guindaste 30ton.	1	8,00	R\$ 203,41	R\$ 1.627,28
Subtotal equipamentos				R\$ 1.627,28
SISTEMA DE RASTREAMENTO				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/unit	Total/Mês
Equipamento de rastreamento e monitoramento	1	8,00	R\$ 1,15	R\$ 9,20
Plano Operadora	1	8,00	R\$ 0,32	R\$ 2,56
Aparelho celular comum (1/12)	0,08	8,00	R\$ 5,50	R\$ 3,52
Subtotal sistemade rastreamento				R\$ 15,28
RESUMO				



Descrição		Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios		R\$ 227,27
Materiais		R\$ 42,73
Equipamentos		R\$ 1.627,28
Sistema de Rastreamento		R\$ 15,28
Subtotal		R\$ 1.912,56
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=> 29,88%	Valor => R\$ 571,47
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI		R\$ 2.484,04

São Paulo, 05 de março de 2018.

Fabiano Alves Filardi
FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Fabiano Alves Filardi
 Diretor Proprietário
 RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001-03
 ENGENHARIA
 FBF Construções e Serviços Eireli
 Rua Nagib Izar, 457
 Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

**DESTOCADOR
 ANEXO II - PROPOSTA
 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DE B.D.I**

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Operador de Motosserra	1,00	8	R\$ 6,40	R\$ 51,20
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 51,20
Encargos sociais	Taxa =>	75,45%	Valor =>	R\$ 38,63
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 89,83
Benefícios	Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês	
Vale Transporte	2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00	
(-) Participação do Trabalhador	-6,00%	51,20	-R\$ 3,07	
Tiquete refeição	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Vale supermercado	1	R\$ 10,96	R\$ 10,96	
PLR	1	R\$ 1,55	R\$ 1,55	
Assistencia social familiar	1	R\$ 0,38	R\$ 0,38	
Subtotal benefícios				R\$ 37,82
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 127,65
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 4,80
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 3,60
Material de Sinalização e Outros				R\$ 7,20
Subtotal materiais				R\$ 15,60
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Destocador	1	8,00	R\$ 17,27	R\$ 138,16
Subtotal equipamentos				R\$ 138,16
RESUMO				
Descrição				Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios				R\$ 127,65
Materiais				R\$ 15,60



R. NAGIB IZAR, 457 - 2º ANDAR • JD. ANÁLIA FRANCO • CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP • TELEFONES: +55 11.2386-4050 | 11.4303-4987
fbf@fbfeng.com.br www.fbfeng.com.br

Equipamentos					R\$ 138,16
Subtotal					R\$ 281,41
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	29,88%	Valor =>		R\$ 84,08
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI					R\$ 365,49

São Paulo, 05 de março de 2018.

Fabiano Alves Firardi
FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Fabiano Alves Firardi
Diretor Proprietário
RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001-03



FBF Construções e Serviços Eireli
Rua Nagib Izar, 457
Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP



PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2017/0000382-0

A
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

**TRITURADOR DE GALHOS
 ANEXO II - PROPOSTA
 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

MÃO DE OBRA				
Função	Qtde.	Horas	Cto.Unit.Mês	Total/Mês
Operador de Motosserra	1,00	8	R\$ 6,40	R\$ 51,20
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
Subtotal mão de obra				R\$ 51,20
Encargos sociais	Taxa =>	75,45%	Valor =>	R\$ 38,63
Subtotal mão de obra + encargos sociais				R\$ 89,83
Benefícios	Qtde.	Cto.Unit.Mês	Total/Mês	
Vale Transporte		2,0	R\$ 4,00	R\$ 8,00
(-) Participação do Trabalhador		-6,00%	51,20	-R\$ 3,07
Tíquete refeição		1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Vale supermercado		1	R\$ 10,96	R\$ 10,96
PLR		1	R\$ 1,55	R\$ 1,55
Assistencia social familiar		1	R\$ 0,38	R\$ 0,38
Subtotal benefícios				R\$ 37,82
Subtotal (Mão-de-Obra +Encargos Sociais/Trabalhistas +Benefícios)				R\$ 127,65
MATERIAIS				
Descrição				Total/Mês
Ferramentas, pequenos equipamentos, acessórios e materiais				R\$ 4,80
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				R\$ 3,60
Material de Sinalização e Outros				R\$ 7,17
Subtotal materiais				R\$ 15,57
EQUIPAMENTOS				
Descrição	Qtde.	Horas	Custo/hora	Total/Mês
Triturador de Galhos	1	8,00	R\$ 19,05	R\$ 152,40
Subtotal equipamentos				R\$ 152,40
RESUMO				
Descrição				Total/Mês
Mão de obra + Encargos Sociais e Trabalhistas + Benefícios				R\$ 127,65
Materiais				R\$ 15,57





R. NAGIB IZAR, 457 - 2º ANDAR - JD. ANÁLIA FRANCO - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP • TELEFONES: +55.11.2386-4050 | 11.4303-4987
fbf@fbfeng.com.br www.fbfeng.com.br

Equipamentos				R\$ 152,40
Subtotal				R\$ 295,62
7) BDI Benefícios e Despesas Indiretas	Taxa=>	29,88%	Valor =>	R\$ 88,33
8) PREÇO FINAL = CUSTOS DIRETOS + BDI				R\$ 383,95

São Paulo, 05 de março de 2018.

Fabiano Alves Fíardi
FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Fabiano Alves Fíardi
Diretor Proprietário
RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001 - 03
fbf ENGENHARIA
FBF Construções e Serviços Eireli
Rua Nagib Izar, 457
Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A 1	Previdência Social	20,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educação	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
Total do Grupo A		37,80	%

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B 1	13.º Salário	10,54	
B 2	Férias	14,06	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,70	
B 4	Aviso Prévio	1,14	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,22	
B 6	Licença Paternidade	0,24	
Total do Grupo B		26,90	%

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	5,08	%
C 2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84	0,88	%
Total do Grupo C		5,96	%


D REINCIDÊNCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	4,79	%
Total do Grupo D		4,79	%


E COMPLEMENTOS

Total do Grupo E		0,00	%
TOTAL DOS ENCARGOS		75,45	%

São Paulo, 05 de março de 2018.


 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Fabiano Alves Filardi
 Diretor Proprietário
 RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001 - 03


 FBF Construções e Serviços Eireli
 Rua Nagib Izar, 457
 Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
 SÃO PAULO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS- SMPR
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

a. DESPESAS INDIRETAS (percentual do custo direto)

Custos da Administração Central	AC	5,10%	%
Custos da Administração Local	AL	2,84%	%
Custos Financeiros (Garantias Seguros e Riscos)	CF	0,79%	%
Subtotal das Despesas Indiretas	DI	8,73%	%

b. ENCARGOS LEGAIS (percentual do faturamento)

Imposto Sobre Serviços	ISS	5,00%	%
Programa de Integração Social	PIS	0,65%	%
Contribuição para o Fim Social	Cofins	3,00%	%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	CPRB		%
Subtotal dos Encargos Legais	EL	8,65%	%

c. LUCRO BRUTO

Lucro Bruto pretendido (percentual sobre o custo direto)	LB	9,12%	%
--	----	-------	---


d. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

$BDI = \{[(1+Item A) \times (1+Item C)] + (1-Item B)\} - 1$		29,88%	%
---	--	--------	---

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI ADOPTADO

BDI	29,88%	%
------------	---------------	----------

São Paulo, 05 de março de 2018.


 FBFB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Fabiano Alves Filardi
 Diretor Proprietário
 RG: 25.775.664-4 / CPF: 288.948.858-60

02.542.939/0001 - 03

 FBFB Construções e Serviços Eireli
 Rua Nagib Izar, 457
 Jardim Anália Franco - CEP 03337-070
SÃO PAULO - SP