



SMSP - COGEL <cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

LOTE 17 - GUAIANASES (ANEXOS II A, B E C)

1 mensagem

Erica - Construtora Lettieri Cordaro <comercial@construtoralettieri.com.br>
Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Cc: diretoria@construtoralettieri.com.br

27 de agosto de 2019 18:12

Sr. Pregoeiro,

Boa tarde,

Seguem os Anexos II-A, II-B e II-C, referente o Lote 17 – Guaianases, FOR 433.

Atenciosamente,



Erica Caioni

DEPTO. COMERCIAL

comercial@construtoralettieri.com.br

[Rua Irmã Úrsula, 111 – Quarta Parada - São Paulo/SP](#)

Fone/Fax 11 2675-0598 / 11 2606-0045



ANEXOS IIA, B, C.PDF
2484K

ANEXO II-A - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa Construtora Lettieri Cordaro Ltda, estabelecida na Rua Irmã Úrsula, 111 – Quarta Parada – São Paulo – SP – CEP 03174-010, CNPJ nº 07.879.965/0001-45, telefone/fax: 11-2606-0045, e-mail: comercial@construtoralettieri.com.br, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE	
		R\$	EXTENSO
XVII	GUAIANASES	5.247.893,73	Cinco milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).

1. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na “Ordem de Serviço” fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 28 de agosto de 2019


Nome: Rodrigo Cordaro
RG: 32.900.879-4
CPF: 307.239.808-96
Cargo: Sócio-Diretor

07.879.965/0001-45
CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.
Rua Irmã Úrsula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 Secretaria Municipal das Subprefeituras
 ATOS


PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Fonte dos preços	* - Tabela EDIFISURB - 03/07/2019 (01 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO ** - Tabela INFRA/SURB - 03/07/2019 (01 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO CET - Companhia de Engenharia de Tráfego AMLURB
-------------------------	---

Nº do Item	Natureza dos Serviços	Un	PMSP Preço Unitário	Quantitativo estimado Lote 17 G	PROponente	
					Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)
PLANO DE TRABALHO						
1						
01-10-00	** LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65	47.061,60	0,45	21.177,72
173002	* PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	139,67	4.190,10
2						
CET	KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25	20,00	2.559,25	51.185,00
10-18-00	** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06	25.689,96	2,56	65.715,10
3						
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	2.823,70	86,91	245.407,77
02-50-06	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	1.882,46	173,82	327.209,20
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	6.118,01	3,79	23.187,25
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	MAXKM	1,22	140.714,18	0,59	83.021,37
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	9.788,81	30,91	302.572,20
4						
04-01-00	** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	51,20	2.353,08	44,88	105.606,23
04-09-00	** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	941,23	8,71	8.198,11
03-02-04	* ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	96,65	6,70	647,56
3777	SINAPI LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86	47.061,60	0,44	20.707,10
17-02-43	* PASSO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	3.294,31	466,16	1.535.675,55
10-15-00	** CURA QUÍMICA	M2	1,45	47.061,60	0,95	44.708,52
13-02-04	* ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	4,66	47.061,60	3,75	176.481,60
10-04-00	** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55	3.797,38	32,03	121.630,08
13-02-47	* PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	6.491,83	77,67	504.220,44
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	47,72	86,91	4.147,35
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	1.861,93	3,80	7.075,33
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MAXKM	1,22	42.824,36	0,59	25.266,37
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	2.979,09	30,91	92.083,67
6						
05-04-10	* MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	37,68	44,53	1.677,93
10-04-67	* TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	1.573,23	51,89	81.634,30
10-12-34	* LIGAÇÃO PARA DESEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	315,66	101,31	31.979,51
10-01-98	* ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	1.573,23	22,65	33.633,66
05-01-00	** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	4.278,33	6,25	26.739,57
17-02-50	* GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	4.278,33	51,34	219.649,47

05-17-00	**	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	17.113,31	25,14	430.228,60
06-21-00	**	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	500,00	94,35	47.175,00
06-23-05	**	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	150,00	108,78	16.317,00
18-03-03	*	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLUS) PISAGISIMO	M2	15,87	377,60	12,11	4.572,74
09-98-14	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	1,77	47.061,60	1,34	63.062,54
20-06-02	*	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) ENSAIOS	UN	17,44	412,00	14,90	6.138,80

TOTAL PARCIAL (R\$)	R\$	6.656.589,30	4.734.922,75
BDI (%)	R\$	1.515.039,72	512.970,99
TOTAL GERAL (R\$)	R\$	8.171.629,0247	5.247.893,73



Construtora Lettieri Cordaro Ltda.
 Rodrigo Cordaro
 Diretor Geral
 R.C. 230.081.981-1
 Cpf. 307.232.930.828-96

07.879.965/0001-45
 CONSTRUTORA
 LETTIERI CORDARO LTDA.
 Rua Irmã Ursula, 111
 4ª Parada - CEP 03174-010
 São Paulo - SP

ANEXO II-C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

BDI - SEM DESON
PAVIMENTAÇÃO

Escritório Central	3,50% .	1,0350
Lucro Bruto	0,50% .	1,0402
IMPOSTOS:		
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,50% .	1,10834
BDI - PAVIMENTAÇÃO		10,83%

São Paulo, 28 de Agosto de 2019



Rodrigo Cordaro
Sócio-Diretor
RG 32.900.879-1
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45
CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.
Rua Irma Ursula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP